

कार्यालय नगर निगम शाहजहाँपुर।

पत्रांक- 261/PRO/नि०अनु०/न०नि०शाह०/2022

दिनांक- 26/08/2022

सामान्य निविदा प्रणाली

नगर निगम शाहजहाँपुर की ओर से अधोहस्तारी द्वारा नगर निगम शाहजहाँपुर में निर्माण कार्य हेतु सामान्य निविदा प्रणाली (मैनुअल) के माध्यम से निम्न कार्यों की मुहरबंद निविदायें दिनांक-20.09.2022 को सायं 4:30 बजे सक्षम अधिकारी/ठेकेदारों अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जाने तथा निविदा प्रपत्र निकाय के रिकार्ड कक्ष से दिनांक-19.09.2022 तक क्रय किये जाना प्रस्तावित है। निविदा की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है तथा कार्यों की सूची नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamshahjahanpur.in पर उपलब्ध है। टेंडर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

नगर आयुक्त

सेवा में,

प्रभारी दीनक जागरण विधान केसरी
शाहजहाँपुर

महोदय,

दिनांक- 26/08/2022


उपरोक्त निविदा सूचना को अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम स्थान में अखबार साइज में सरकारी दरों पर प्रकाशित कराकर, प्रकाशन उपरान्त समाचार पत्र की तीन प्रतियों सहित भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

सहायक नगर आयुक्त
नगर निगम, शाहजहाँपुर

सहा0अभि0/अधि0 अभि0/मुख्य अभि0/अपर नगर आयुक्त/नगर आयुक्त महोदय,

नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत 15वों वित्त आयोग अन्तर्गत निम्न कार्यों की सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्वीकृत कार्यों की गैनुअल निविदायें आगोंत्रित बिले जाने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना तैयार की गई है जो निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य (18%GSI शुल्क सहित)	पूर्ण की अवधि	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	मो0 आई0टी0आई0 कालोनी में बाल गोबिन्द के मकान से संतराम के पास तक नाली व इंटरलाकिंग रोड मरम्मत का कार्य।	6.06	60600.00	600+108=708	90 दिवस	D
2.	मो0 अहमदपुर निवाजपुर में तालाब के किनारे अशोक के मकान से एन0एच0 मैन रोड तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	4.45	44500.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
3.	मो0 अहमदपुर निवाजपुर में बादशाह के मकान से एन0एच0 तक इंटरलाकिंग तथा नाली निर्माण कार्य।	4.07	40700.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
4.	ग्रीनवैली रोजा मार्ग मो0 अहमदपुर रेती में श्यामलाल के मकान से मंगू के मकान तक नाली एवं इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य।	3.17	31700.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
5.	मो0 चिनौर में अरविन्द सिंह के मकान से वलराम के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	4.88	48800.00	500+90=590.00	90 दिवस	E
6.	मो0 चिनौर में राम कुमार वर्मा के मकान से मनोज सोनी के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	8.90	89000.00	900+162=1062.00	90 दिवस	D
7.	मो0 चिनौर में हीरा लाल के मकान से अनिल मौर्या के मकान तक इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	7.62	76200.00	800+144=944.00	90 दिवस	D
8.	मो0 चिनौर में अन्नापूर्णा माता मंदिर से सोनू वर्मा के प्लाट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	6.68	66800.00	700+126=826.00	90 दिवस	D





9.	मो० चिनौर में देवी प्रसाद के मकान से अशोक मौर्या के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.38	53800.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
10.	मो० चिनौर में रूसी अंसरी के मकान से प्रीति यादव के प्लॉट तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.62	56200.00	600+108=708.00	90 दिवस	D
11.	ग्राम लालपुर में सुनील के मकान से रामचरन के मकान तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	2.72	27200.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
12.	मो० ककरा काकर कुंड में शमशान घाट के अन्दर चबूतरे से शवदाह गृह प्लेटफार्म तक बाढ़ एवं इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	5.27	52700.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
13.	मो० मटिया कालोनी में रौजा में किशन पाल से राम किशोर तथा शंति देवी से रामविलास के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.77	57700.00	600+108=708.00	90 दिवस	D
14.	मो०अजीजगंज द्वारिकापुरम में अंकित के मकान से रोली गुप्ता के मकान तक नाली एवं इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य।	2.93	29300.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
15.	मो० रेती में मानू मिश्रा/अरूण प्रकाश मिश्रा के मकान से राजाराम वाली गली पर दिन्नु के मकान के आगे तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	3.88	38800.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
16.	मो० महम्मद हददफ में इंडियन प्रिन्टर्स से खंडेलवाल की दुकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.31	33100.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
17.	अजीजगंज में अनुज गुप्ता के मकान से रामसरन पाल के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	7.42	74200.00	700+126=826.00	90 दिवस	D
18.	अजीजगंज में छोटेलाल वर्मा के मकान से स्व० मुन्ना लाल वर्मा के मकान तक सी०सी० सड़क मरम्मत/सुधार का कार्य।	3.72	37200.00	400+72=472.00	90 दिवस	E

19.	अजीजगंज में स्व० सुन्दर लाल वर्मा के मकान से स्व० अम्बर लाल वर्मा के मकान होते हुये सुरेन्द्र वर्मा के मकान तक एवं राधेश्याम के मकान से श्यामलाल के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	2.26	22600.00	200+36=236.00	90 दिवस	E
20.	अजीजगंज में श्री रामसरन पाल के मकान से स्व० वेदराम/अशोक के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	3.46	34600.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
21.	अजीजगंज में रामचन्द्र वर्मा/पी० श्यामसुन्दर के मकान से मुंशी लाल के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	4.01	40100.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
22.	अजीजगंज में राधेश्याम भौर्या के मकान से उमा शंकर पाण्डेय के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली मरम्मत/सुधार का कार्य।	5.29	52900.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
23.	मो० सुभाषनगर में शक्ति की डेयरी के पास से रनबीर के मकान तक तथा लिंक गलियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	9.74	97400.00	1000+180=1180.00	90 दिवस	D
24.	मो०सुभाषनगर में बिट्टू के मकान से श्रीराम के मकान के सामने तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	3.37	33700.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
25.	मो०सुभाषनगर में राजेन्द्र मोहन के मकान से अकित राम सागर के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	5.02	50200.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
26.	मो० महमन्द हद्दफ में हॉजी जी ठेकी से मो० अजीम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण/मरम्मत कार्य।	5.35	53500.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
27.	मो० महमन्द हद्दफ में गोपाल पी०सी०ओ० वाली गली में रामनाथ के मकान से मैकू लाला के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	3.14	31400.00	300+54=354.00	90 दिवस	E

शशि
TE.

JS

J. Nodara
28

b

28.	मो0अजीजगंज में गंगा देवी के मकान से रीत राम के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य	3.58	35800.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
29.	मो0 जियाखेल में गुड्डू नल मिस्त्री के पास तथा रोहित के मकान से सरोज के मकान तक इण्टरलॉक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.23	22300.00	200+36=236.00	90 दिवस	E
30.	मो0 आई0टी0आई0 कालोनी में श्रीराम गुप्ता के मकान से अश्वनी गुप्ता के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.98	49800.00	500+90=590.00	90 दिवस	E
31.	मो0 चमकनी में बर्फखाने से सरताज आलम के मकान से जफर के मकान तक इण्टरलॉक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	3.35	33500.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
32.	मो0नई बस्ती रेती में संजीव श्रीवास्तव के मकान से ओमकार शुक्ला के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.16	41600.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
33.	मो0नई बस्ती रेती में रामऔतार पाठक के मकान से मुख्य मार्ग नाला तक सड़क/नाली निर्माण कार्य।	7.99	79900.00	800+144=944.00	90 दिवस	D
34.	मो0जियाखेल में रोहित के मकान से सरोज के मकान तक एवं गुड्डू मिस्त्री वाली गली में नाली/इण्टरलॉक सड़क निर्माण कार्य।	4.63	46300.00	500+90=590.00	90 दिवस	E
35.	मो0बिजलीपुरा में शाह बाबा की मजार के निकट गली में नासिर के मकान से इजराइल के प्लाट होते हुए मुकेश के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	8.61	86100.00	900+162=1062.00	90 दिवस	D
36.	मो0 मटिया कालोनी में रौजा में राजेश के मकान अनिल सिंह के मकान तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	7.27	72700.00	700+126=826.00	90 दिवस	D
37.	मो0महमन्द हद्दफ में आलम की टेकी के पास नाले की बाढ़ का कार्य।	3.32	33200.00	300+54=354.00	90 दिवस	E

SPS/MS
FE.

SPS/MS
FE.

SPS/MS
FE.

38.	मो०लोधीपुर में सचिन बाथम के मकान से अनूप कुमार के मकान तक नाली व इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य।	7.71	77100.00	800+144=944.00	90 दिवस	D
39.	गरा नदी पुल केरूगंज अन्टा चौराहे बंकाघाट पुलिया खन्नौत नदी लोधीपुर पुल के पूर्वी व दक्षिणी भाग में विभिन्न स्थानों पर नाली पुलिया व आई०जी०आर०एस० निस्तारण संबंधित मरम्मत/निर्माण कार्य।	8.85	88500.00	900+162=1062.00	90 दिवस	D
40.	मो० महम्मद हद्दफ में शहाबुद्दीन के घर से आयषा क्लोथ हाउस तक इंटरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.91	29100.00	300+54=354.00	90 दिवस	E
41.	मो० महम्मद हद्दफ में आयशा क्लोथ हाउस से गुरुनानक किराना स्टोर से होते हुये अब्दुल कादिर क्लोथ के मकान तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	4.10	41000.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
42.	मो० गदियाना (सैनिक कालोनी) में वालाजी मंदिर के सामने सुरेन्द्र के मकान से सुशील शर्मा के मकान तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.74	87400.00	900+162=1062.00	90 दिवस	D
43.	मो० अजीजगंज आनन्द बिहार कालोनी में अनिल सिंह के मकान के निकट एवं मो० अहमदपुर रेती में ग्रीनवैली हनुमतधाम मार्ग पर विनोद वाजपेई के मकान के निकट नाले की पुलिया की मरम्मत/सुधार निर्माण कार्य।	3.82	38200.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
44.	मो० मामूड़ी में जावेद के मकान से फैयाल स्कूल तक जावेद से फरीद एवं साइद के घर से अनीस के मकान होते हुये कारिसम के घर से बदरुन निशा के घर तक नाली एवं इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	7.74	77400.00	800+144=944.00	90 दिवस	D

Sharma
S.E.




JE

Singh
JE

18

45.	मो0 मामूडी में राजू/नासिर क मकान से रिजवान/जावेद क मकान तक नाली एव इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण कार्य।	8.12	81200 00	300+144=944.00	90 दिवस	D
46.	रेती रोड पर सुदामा स्कूल क पीछे अवशेष मार्ग अतुल दुबे क मकान से सी0सी0 रोड तक इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य।	4.20	42000 00	400+72=472 00	90 दिवस	E
47.	नगर निगम शाहजहाँपुर में जलसंरक्षण हेतु अमृत सरोवर विकसित किये जाने का कार्य-अहमदपुर न्याजपुर स्थित सरोवर की सफाई, रंगाई-पुताई तथा सरोवर के आस-पास रेलिंग, सी0सी0 बेंचेन्स, इंटरलॉक इत्यादि का कार्य।	8.90	89000 00	900+162=1062.00	90 दिवस	D
48.	नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सुगम/यातायत हेतु टेबिल टाप स्पीड ब्रेकर निर्माण कार्य।	4.45	44500 00	400+72=472 00	90 दिवस	E
49.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत पुवायां रोड स्थित रोडवेज वर्क शॉप के पास आर0सी0सी0 दीवार मय गेट कूडा डलावघर निर्माण कर सुव्यवस्थित कराये जाने का कार्य।	1.28	12800 00	100+18=108 00	60 दिवस	E
50.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत मो0 सुभाषनगर में पप्पू पी0सी0ओ0 के पास आर0सी0सी0 दीवार मय गेट कूडा डलावघर निर्माण कर सुव्यवस्थित कराये जाने का कार्य।	1.27	12700 00	100+18= 108 00	60 दिवस	E
51.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-1)	2.58	25800 00	300+54=354.00	60 दिवस	E

52.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-2)	1.69	16900.00	200+36=236.00	60 दिवस	E
53.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-3)	5.27	52700.00	500+90=590.00	60 दिवस	D
54.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-4)	4.61	46100.00	500+90=590.00	60 दिवस	E
55.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-5)	6.67	66700.00	700+126=826.00	60 दिवस	D
56.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत टोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु नगर निगम सीमान्तर्गत आमजन में साफ-सफाई के प्रति जागरूकता हेतु चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता संदेश/ स्लोगन व थीम पेंटिंग आदि कार्य करवाये जाने का कार्य। (भाग-6)	1.55	15500.00	200+36=236	60 दिवस	E
57.	शासन के निर्देशों के क्रम में नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों पर गद्दामुक्त किये जाने का कार्य। (भाग-1)	4.00	40000.00	400+72=472.00	90 दिवस	E

58.	शासन के निर्देशों के क्रम में नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों पर गढ़ामुक्त किये जाने का कार्य। (भाग-2)	4.00	40000.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
59.	शासन के निर्देशों के क्रम में नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत मुख्य मार्गों पर गढ़ामुक्त किये जाने का कार्य। (भाग-3)	6.00	60000.00	600+108=708.00	90 दिवस	D
60.	नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नाली पुलिया आदि मरम्मत कार्य। (भाग-1)	6.50	65000.00	700+126=826.00	90 दिवस	D
61.	नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नाली पुलिया आदि मरम्मत कार्य। (भाग-2)	3.50	35000.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
62.	नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नाली पुलिया आदि मरम्मत कार्य। (भाग-3)	5.10	51000.00	500+90=590.00	90 दिवस	D
63.	नगर निगम, शाहजहाँपुर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थलों पर नाली पुलिया आदि मरम्मत कार्य। (भाग-4)	3.50	35000.00	400+72=472.00	90 दिवस	E
64.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर लेन पेंटिंग/जेब्रा क्रसिंग बनवाये जाने का कार्य। (भाग-1)	6.09	60900.00	600+108=708.00	60 दिवस	D
65.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर लेन पेंटिंग/जेब्रा क्रसिंग बनवाये जाने का कार्य। (भाग-2)	8.54	85400.00	900+162=1062.00	60 दिवस	D
66.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर लेन पेंटिंग/जेब्रा क्रसिंग बनवाये जाने का कार्य। (भाग-3)	2.80	28000.00	300+54=354.00	60 दिवस	E
67.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर लेन पेंटिंग/जेब्रा क्रसिंग बनवाये जाने का कार्य। (भाग-4)	6.03	60300.00	600+108=708.00	60 दिवस	D
68.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर वर्टिकल गार्डेन बनवाये जाने का कार्य। (भाग-1)	8.50	85000.00	900+162=1062.00	60 दिवस	D

5/11/20

JE

Jindava

69.	60 दिवसीय अभियान अन्तर्गत चिन्हित स्थलों पर वर्टिकल गार्डन बनवाये जाने का कार्य। (भाग-2)	5.50	55000.00	600+108=708.00	60 दिवस	D
70.	नगर निगम कार्यालय परिसर में अन्य विकास निर्माण कार्य अन्तर्गत रिकार्ड व्यवस्थित किये जाने हेतु मेन हॉल में प्लेटफार्म निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	8.17	81700.00	800+144=944.00	90 दिवस	D

उपरोक्तानुसार तैयार की गयी निविदा सूचना में क्रम सं० 01 से 46 तक पूर्व में दो बार ई-निविदाये आमंत्रित की जा चुकी है। जिसमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न होने के कारण स्वीकृतोपरान्त तृतीय बार पुनः दिनांक- 20/09/2022 को सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जा रही हैं, जो तददिनांक कार्यालय में सायं 4:30 बजे से खोली जायेगी, उक्त कार्यों के निविदा प्रपत्र दिनांक- 20/09/2022 तक कार्यालय में क्रय किये जा सकते हैं, तथा क्रम सं० 47 से क्रम सं० 70 तक प्रथम बार दिनांक- 20/09/2022 को सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जा रही हैं, जो तददिनांक कार्यालय में सायं 4:30 बजे से खोली जायेगी। निविदा की शर्तें किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती है। टेण्डर को स्वीकृत/अस्वीकृत एवं किसी एक अथवा समस्त कार्यों को निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

क्रमांक विवरण	निविदा आमंत्रण दिनांक व समय	निविदा खोले जाने का दिनांक व समय
क्र०सं 01 से 46 तक	20/09/2022 सायं 4:00 बजे	20/09/2022 सायं 4:30 बजे
क्र०सं 47 से 70 तक	20/09/2022 सायं 4:00 बजे	20/09/2022 सायं 4:30 बजे

कृपया उपरोक्तानुसार निविदाये आमंत्रित करने एवं समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु अनुमति प्रदान करना चाहें।

[Signature]
26-08-22
P.W.C

[Signature]
26/08/22

[Signature]
26-8-22

[Signature]
26/8/22

[Signature]
26/08/22

[Signature]
26/08/22
CA

[Signature]
26.8.22
ANNA

[Signature]
26/8